

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโรงเรียนปากจั่นวิทยา

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 1,495 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีปริมาณงานเสริมไหล่ทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 747.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 3/2559 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	402,350.02	1.3784	554,599.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงาน	1,000.00		1,000	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000	- เงินประกันผลงานห้ 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			558,599.27	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคากลางค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			558,000.00	60 วัน
(ตัวอักษร)		ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยค่างานตารางเมตรละ

746 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ปากจั่น ที่ 13/2559 ลงวันที่ 19 เดือน มกราคม พ.ศ.2559

ได้ร่วมประชุมกำหนดราคากลางและมีมติเห็นชอบราคากลางพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุชาติพิทย์ แก้วทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายสวนะ มากศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน

สรุปผลราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ เสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กขอยโรงเรียนปากจั่นวิทยา

ปริมาณงาน กว้าง 0.50 เมตร ความยาว 1,495 เมตร หนา 0.15 เมตร

หรือมีปริมาณงานเสริมไหล่ทาง คสล.ไม่น้อยกว่า 747.50 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 3/2559 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคากลางเมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558

ประมาณราคาโดย นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	402,350.02	1.3784	554,599.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงาน	1,000.00		1,000	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000	- เงินประกันผลงานห้ 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			558,599.27	ระยะเวลาดำเนินงาน 60 วัน
	- ราคาค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			558,000.00	
(ตัวอักษร)		ห้าแสนห้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยค่างานตารางเมตรละ

746 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายสวนะ มากศรี)

หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ

(นายสวนะ มากศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

อนุมัติ.....

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

