

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตซอยหนองคล้า หมู่ที่ ๔ , หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากจั่น
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) มติจ่ายเงินสะสม ตามรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑ (วันที่ ๒) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๔ เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง ๑ เสียง
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวถนนแอสฟัลท์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๖๖๔,๐๐๐.๐๐ บาท (หกแสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลาง ก่อสร้าง ประเภทงานทาง สะพาน ท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นางสาวอารีญา ศิริกิจ	ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
๗.๒ นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน
๗.๓ นางสาวปราณี รัตนเทพี	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยหนองคล้า หมู่ที่ 4 ,หมู่ที่ 11

สถานที่ก่อสร้าง / หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงินร้อยละ 100 ของค่าจ้างเหมาตามที่ตกลงทำสัญญาว่าจ้าง

(สุดท้าย) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ตามร่างขอบเขตของ งานหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ดังนี้

-งานทางป่าและขุดต่อขนาดเบา แล้วเสร็จ

-งานลาดยางแอสฟัลต์ แทคโค้ต แล้วเสร็จ

-งานเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต หน้า 4.0 ซม. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 360 เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีต ต้องไม่น้อยกว่า 1,800 ตารางเมตร ตามแบบ รูปรายการ รายละเอียด ถูกต้องครบถ้วน แล้วเสร็จ

-งานไหล่ทางแอสฟัลต์คอนกรีตหน้า 4.0 ซม. กว้างข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบ รูปรายการ รายละเอียด ถูกต้องครบถ้วน แล้วเสร็จ

-ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแล้วเสร็จตามรูปแบบ รายการ รายละเอียดที่ กำหนด แล้วเสร็จ ถูกต้อง

ครบถ้วน ตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ทุกประการ

ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง / แบ่งงวดงานจ้าง

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ

(นางสาวอารีญา ศิริกิจ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..........กรรมการ

(นางสาวปราณี รัตนเทพี)

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการปฏิบัติงาน

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยหนองคล้า หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากจั่น ฝัวจรจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ตำบลปากจั่น อำเภอกะบุรี จังหวัดระนอง มีความประสงค์ทำการจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยหนองคล้า หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากจั่น ฝัวจรจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น มติจ่ายเงินสะสม ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑(วันที่ ๒) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยมีคุณสมบัติเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) เรียบร้อยแล้ว จึงขอเผยแพร่รายละเอียดสาระสำคัญของร่างขอบเขตของงาน(TOR) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑.ความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น จะดำเนินการจ้างก่อสร้าง โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยหนองคล้า หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากจั่น ฝัวจรจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑(วันที่ ๒) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มติจ่ายเงินสะสม ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๒.วัตถุประสงค์

เนื่องจากพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ทำสวนยางพารา/ปาล์มน้ำมัน/พืชสวนและพืชไร่ตามฤดูกาล ถนนจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการขนส่งสินค้าทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ถนน/ทางสาธารณะ ซึ่งชำรุดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานานประกอบกับเส้นทางดังกล่าว มีสถานที่ราชการและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนประถม ผู้ใช้ทางสาธารณะได้รับความเดือดร้อนในการสัญจรไปมา ด้วยเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น โดยผู้บริหารท้องถิ่น ประสงค์จะแก้ไขปัญหาสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง และเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดภาระความสิ้นเปลืองด้านต่างๆของยานยนต์ ลดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ทาง ฯลฯ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น จึงดำเนินการ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยหนองคล้า หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากจั่น ฝัวจรจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์



โครงการ รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑(วันที่ ๒) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มติจ่ายเงินสะสม ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓.คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้รับเอกลิขสิทธิ์หรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกลิขสิทธิ์ความคุ้มครองเช่นนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่นเชื่อถือ

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

- (๑) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เข้าประกวดราคาได้
- (๒) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้าทุกราย จะต้องมียุทธศาสตร์ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสาร



ประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้าได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษร กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้นสามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอได้

ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๔.แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตซอยหนองคล้า หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากจั่น ฝัวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่เสริมผิวถนนแอสฟัลต์คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ ตารางเมตร พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (แบบแนบท้าย)

๔.๒ สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนองคล้า หมู่ที่ ๔, หมู่ที่ ๑๑ ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
จุดเริ่มต้น พิกัดที่ ๔๗P ๘๑๓๖๙ UTM II ๖๒๙๓๖
จุดสิ้นสุด พิกัดที่ ๔๗P ๘๑๓๒๘ UTM II ๖๒๙๒๒

๔.๓ แผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง(ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง) ติดตั้ง ณ.บริเวณสถานที่ก่อสร้าง ตามตำแหน่งที่ผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกำหนด จำนวน ๑ แห่ง โดยมีรายละเอียดในประกาศ ดังนี้

- (๑.) ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์พร้อมดวงตราหน่วยงานเจ้าของโครงการ
- (๒.) ประเภทและชนิดของสิ่งก่อสร้าง
- (๓.) ปริมาณงานก่อสร้าง
- (๔.) ชื่อที่อยู่ผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (๕.) ระยะเวลาเริ่มต้นและระยะเวลาสิ้นสุดโครงการ
- (๖.) วงเงินค่าก่อสร้าง
- (๗.) ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (๘.) ชื่อเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้าง ผู้ควบคุมงาน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์
- (๙.) ข้อความบนแผ่นป้ายว่า “งานก่อสร้างนี้ สร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน”



๔.๔ งานจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน(As-built Drawing)

ในกรณีที่แบบแนบท้ายสัญญาที่มีรายละเอียดไม่เพียงพอที่จะนำไปใช้ก่อสร้างได้ ผู้รับจ้างจะต้องทำแบบเพิ่มเติม(Shop Drawing) ตามที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นสมควร

ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบหลักฐาน (As-Built Drawing) ซึ่งแสดงตำแหน่ง แนว ระดับ รูปร่าง ขนาด และรายละเอียดต่างๆ ของงานก่อสร้างตามที่ได้จัดสร้างและประกอบติดตั้งไว้ในสนามตามคำแนะนำ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุแล้ว โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบต้นฉบับ(Sepia) โดยสมบูรณ์ จำนวน ๑ ชุด พร้อมถ่ายสำเนา จำนวน ๓ ชุด และส่งมอบให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุภายในวันส่งมอบงานงวดสุดท้าย

ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแบบเพิ่มเติม (Shop Drawing) และแบบหลักฐาน(As-built Drawing) รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการสำรวจหาข้อมูล ค่าใช้จ่ายในงานที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการจัดทำแบบดังกล่าว ให้ผู้รับจ้างคิดราคารวมอยู่ในค่าดำเนินการของสัญญานี้

๔.๕ หลักเกณฑ์การจัดหาช่างฝีมือ และวิศวกรควบคุมงาน

การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาช่างฝีมือและวิศวกรตามเกณฑ์ต่อไปนี้

(๑.)ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ช่างฝีมือผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ จากสถาบันของทางราชการหรือผู้มีวุฒิปริญญา ปวช. ปวส. และ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ.รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ คนในแต่ละสาขาดังต่อไปนี้

(๑.๑) ช่างก่อสร้าง

(๑.๒) ช่างสำรวจ

(๑.๓) ช่างโยธา

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่างพร้อมกับระบุรายชื่อของช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือ หรือผู้มีวุฒิปริญญาตั้งกล่าวในวรรคแรก นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้

(๒.)ผู้รับจ้างต้องมีและใช้วิศวกรตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒ ในการวางแผนปฏิบัติงานแผนการใช้เครื่องจักรเครื่องมือ และควบคุมงานก่อสร้างตามสัญญา

๔.๖ การดำเนินงาน

(๑.) การควบคุมงานเพื่อการก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างต้องอยู่ประจำ ณ ที่ทำการก่อสร้าง เพื่อควบคุมงานตามสัญญา ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างมีเหตุจำเป็นไม่สามารถอยู่ควบคุมงาน จะต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานแทนเป็นลายลักษณ์อักษรเสนอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



อนุมัติเสียก่อน ถ้าผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างไม่อยู่ควบคุมงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร ผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างมีสิทธิสั่งหยุดงานทั้งหมดหรือบางส่วนได้ทันที ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ อันสืบเนื่องจากการนี้ทั้งสิ้น

(๒.) ภายในกำหนด ๑๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้เครื่องจักร-เครื่องมือ และรายชื่อวิศวกรผู้ควบคุมงานโดยแผนปฏิบัติงานจะต้องแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานให้ถูกต้องสภาพฤดูกาลและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุของผู้ว่าจ้างพิจารณาเห็นชอบก่อนดำเนินการ ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะคอยติดตามเร่งรัดงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและแล้วเสร็จภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา

(๓.) ผู้รับจ้างจะต้องตรวจสอบแบบและรายละเอียดโดยถี่ถ้วน หากปรากฏว่าแบบและรายละเอียดดังกล่าวมีการขัดแย้ง คลาดเคลื่อนหรือผิดพลาด ผู้รับจ้างต้องรายงานให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบทันที ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัย คำวินิจฉัยของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างและหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามโดยเคร่งครัดและถือเป็นอันยุติ

(๔.) การส่งมอบพื้นที่เพื่อดำเนินการก่อสร้าง ผู้ว่าจ้างจะส่งมอบพื้นที่ตามความพร้อมของผู้ว่าจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องปรับการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพื้นที่ที่ผู้ว่าจ้างส่งมอบให้ ในกรณีที่การส่งมอบพื้นที่ล่าช้า อันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติงานก่อสร้างได้ตามสัญญา ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

(๕.) ในกรณีที่ปัญหาเรื่องที่ดินอันเป็นเหตุให้ผู้รับจ้างไม่สามารถเข้าปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญาได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิตัดงานส่วนนั้นออกจากสัญญา โดยผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้ว่าจ้าง

(๖.) ในกรณีตรวจสอบพบว่า ผลการดำเนินงานก่อสร้างตามสัญญามีเหตุที่จะปรับลดราคางาน อันเนื่องมาจากราคางานสูงกว่าที่ควรจะเป็น ซึ่งผู้ว่าจ้างได้ตรวจสอบพบเองหรือจากการตรวจสอบของหน่วยงานภาครัฐอื่น กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างมีสิทธิปรับลดราคาและมีสิทธิเรียกคืนเงินค่างานหรือหักเอาจากเงินค้ำจ้างหรือจากเงินประกันผลงาน หรือบังคับเอาจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้รับจ้างจะต้องให้ความยินยอมและไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

๔.๗ การส่งรายงาน

ผู้รับจ้างต้องส่งรายงานแสดงความก้าวหน้าของงาน ให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างทราบเป็นระยะทุกๆ ๓๐(สามสิบ) วัน ตามแบบฟอร์มที่ผู้ว่าจ้างจะเป็นผู้กำหนดให้ หากปรากฏว่าการทำงานล่าช้ากว่า



แผนงานที่ได้เสนอไว้ ผู้รับจ้างต้องชี้แจงถึงสาเหตุที่ล่าช้า ทั้งนี้ต้องพิจารณาเปลี่ยนแปลงแผนเร่งรัดการทำงานให้แล้วเสร็จตามแผนที่กำหนดไว้เดิม

๔.๘ การตรวจสอบผลงานและการตรวจรับงาน

(๑.) การตรวจสอบผลงานเพื่อการจ่ายเงิน

ภายหลังที่ได้รับใบส่งมอบงานจากผู้รับจ้างแล้ว ผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ว่าจ้างจะตรวจสอบใบส่งมอบงานกับงานในสนาม ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามรายการรายละเอียดและแบบ และมีปริมาณงานถูกต้องตามที่กำหนดในใบส่งมอบแล้ว จะเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อทำการตรวจสอบผลงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะทำการตรวจสอบผลงานที่ส่งมอบให้ภายใน ๓ (สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบการส่งมอบงานและจะดำเนินการเรื่องการเบิกจ่ายเงินต่อไป

การตรวจสอบผลงานเช่นนี้ มิได้ทำให้ผู้รับจ้างหมดความรับผิดชอบในความชำรุดเสียหายของสิ่งก่อสร้างที่ผู้รับจ้างได้ดำเนินการก่อสร้างมาแล้ว การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเมื่อ ผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดจนครบถ้วน ถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้างและสามารถใช้งานได้ตามเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

(๒.) การตรวจรับงานตามสัญญา

เมื่อผู้รับจ้างได้จัดทำงานทั้งหมดครบถ้วนตามสัญญาแล้วและจัดทำใบส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อการตรวจรับ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓(สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบการส่งมอบงานและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕(ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ถ้าปรากฏว่างานที่ส่งมอบนั้นเสร็จเรียบร้อยครบถ้วนถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาและสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว ให้ถือว่าวันที่ได้รับใบส่งมอบงานดังกล่าวเป็นวันส่งมอบงาน

แต่ถ้างานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมิสิทธิไม่ตรวจรับงานและสั่งการให้ผู้รับจ้างทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมให้ถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม ในระหว่างที่ยังมีการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมตามที่กล่าวข้างต้น ให้ถือว่ายังไม่มี การส่งมอบงาน

หลังจากที่ได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้รับจ้างต้องแจ้งให้ผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้างหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ เพื่อทำการตรวจสอบผลงานใหม่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะตรวจสอบผลงานให้ภายใน ๓(สาม) วันทำการ นับแต่วันที่ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบและจะทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ไม่เกิน ๕(ห้า) วันทำการ นับถัดจากวันที่ผู้ควบคุม



งานของผู้ว่าจ้างได้ดำเนินการเสร็จและรายงานให้ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ ถ้าผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้รับจ้างได้ทำการซ่อมแซมแก้ไขเพิ่มเติมถูกต้องตามแบบรูป รายการรายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แล้วจะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

การส่งมอบงานที่จะถือว่าแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา ก็ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานทั้งหมดครบถ้วนถูกต้องทุกรายการจากผู้รับจ้าง และสามารถใช้งานได้สมเจตนารมณ์ของผู้ว่าจ้างทุกประการแล้ว

๔.๙ การจ่ายเงิน

ภายใต้เงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้าง ดังนี้

(๑.) เมื่อมีการส่งมอบงาน และรับมอบงาน ตามลักษณะที่ระบุในเงื่อนไขเฉพาะของงานก่อสร้างว่าด้วยการส่งมอบงานแล้ว

(๒.) จ่ายให้แต่ละงวด ตามผลงานที่ตรวจรับได้จริง

(๓.) เมื่อมีการส่งมอบงาน และตรวจรับงานครั้งใด จะจ่ายเงินค่าจ้างให้ดังนี้

ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาต่อหน่วย การจ่ายเงินค่าจ้างจะคำนวณตามราคาต่อหน่วยของงานที่ได้รับได้จริง

ถ้าค่าจ้างในสัญญารายการที่เป็นราคาเหมารวม การจ่ายเงินค่าจ้างจะจ่ายให้ในราคาเหมารวมเมื่องานรายการนั้นๆ ได้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องและทำการตรวจรับแล้ว

(๔.) งานจ้างก่อสร้างสัญญานี้ ผู้ว่าจ้าง จ่ายจาก มติจ่ายเงินสะสม รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑(วันที่ ๒) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ การจ่ายเงินตามสัญญาจะเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างได้ไม่เกินวงเงินงบประมาณที่มี

(๕.) หากผู้ว่าจ้างมีความจำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลาอันสมควร ไม่ว่าจะเนื่องจากการอนุมัติเงินประจำงวดล่าช้าหรือเหตุอื่นใด ผู้รับจ้างจะไม่เรียกดอกเบี้ยหรือค่าเสียหายในระหว่างที่ล่าช้าจากผู้ว่าจ้าง

๕.ระยะเวลาดำเนินการ

เดือน เมษายน ๒๕๖๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒

๖.ระยะเวลาส่งมอบงาน

กำหนดเวลาส่งมอบ ตามที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางเป็นผู้กำหนด

๗.วงเงินในการจัดหา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๑(วันที่ ๒) วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ มติจ่ายเงินสะสม ๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)




๘.เงื่อนไขการชำระเงิน


จ่ายชำระเงินให้กับผู้รับจ้าง เป็นงวด เมื่อผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลปาก
จั่น ครบถ้วน ถูกต้องตามสัญญาเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
เท่านั้น

๙.หลักเกณฑ์การคัดเลือกข้อเสนอ

ใช้เกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวมโดยผู้เสนอราคาต่ำสุด

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นางสุธาพิพย์ แก้วทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ กรรมการ
(นายสวณะ มากศรี)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ
(นางสาวอันธิกา เดชะเสน)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ