



คำสั่ง กรมทางหลวงชนบท
ที่ ๒๕๓๐/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ด้วยกรมทางหลวงชนบทจะดำเนินการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๑ มาตรา ๑๐๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕ และ ข้อ ๒๖ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และผู้ควบคุมงาน สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว ๘๐ เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. นายจอม ตีระวัฒน์ชัย
วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ สกส. | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. นายสการะ ศรีสมทรง
นายช่างโยธาชำนาญงาน สกส. | กรรมการ |
| ๓. นางสาวพรพิมล ปานเกตุ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สกส. | กรรมการ |
| ๔. นางศิริณัช วีระบวรวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการ สกส. | กรรมการ |
| ๕. นางสาวยุวภา ฐานปัญญา
เจ้าพนักงานธุรการ สกส. | กรรมการและเลขานุการ |

อำนาจและหน้าที่

ลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพิจารณาผลตามเงื่อนไขที่ ส่วนราชการกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| ๑. ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน | ประธานกรรมการฯ |
| ๒. ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบทระนอง | กรรมการ |

ต้นฉบับ



สัญญาจ้างก่อสร้าง

สัญญาเลขที่ ๓๕/๒๕๖๖

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ กรมทางหลวงชนบท เลขที่ ๙ ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระหว่าง กรมทางหลวงชนบท โดยนายอภิชัย วชิระปรากฏพงษ์ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมทางหลวงชนบท ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมทางหลวงชนบท ตามคำสั่งกรมทางหลวงชนบท ที่ ๑๖๘๘/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔๕ หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังตะกอก อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยนางสาววิวรรธน์ ตันติประวธรณ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชุมพร กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ ชพ.๐๐๐๐๑๕ ออกให้ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองจัน อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ความยาว ๘๐ เมตร ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญานี้ ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ชนิดดีเพื่อใช้ในการจ้างตามสัญญานี้

ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

เอกสารแนบท้ายสัญญานี้ดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

๒.๑ ผนวก ๑ แบบรูป จำนวน ๑๑๑ หน้า

และเอกสารเพิ่มเติมประกอบแบบก่อสร้าง

๒.๒ ผนวก ๒ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑๑ หน้า

และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

๒.๓ ผนวก ๓ ใบเสนอราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคา จำนวน ๒ หน้า

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒.๔ ผนวก ๔...

๒.๔ ผนวก ๔ หนังสือยืนยันราคา	จำนวน ๑ หน้า
๒.๕ ผนวก ๕ รายละเอียดงบประมาณ	จำนวน ๘ หน้า
๒.๖ ผนวก ๖ ประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)	จำนวน ๑๔ หน้า
๒.๗ ผนวก ๗ เงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตร และวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้	จำนวน ๗ หน้า
๒.๘ ผนวก ๘ แนวทางขั้นต่ำในการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	จำนวน ๓ หน้า

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น


ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา

ในขณะที่ทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ศูนย์ปฏิบัติการชุมพร เลขที่ ๐๐๐๑๙/๒๐๐๘๓๒/๐๐๓๘/๖๖ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นจำนวนเงิน ๑,๗๕๘,๑๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๕ (ห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้

กรณีผู้รับจ้างใช้หนังสือค้ำประกันมาเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดชอบที่พึงปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งนำมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดชอบที่พึงปวงตามสัญญานี้แล้ว



ข้อ ๔ ค่าจ้าง...



ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๓๕,๑๖๒,๕๐๐.๐๐ บาท (สามสิบล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๒,๓๐๐,๓๕๐.๔๗ บาท (สองล้านสามแสนสามร้อยห้าสิบบาทสี่สิบบาทเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ ตามผนวก ๕

การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญา ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้างชื่อธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน ชื่อบัญชี บริษัท มรกตชุมพรก่อสร้าง จำกัด เลขที่บัญชี ๘๐๔-๖-๐๒๓๒๘-๘ ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ

ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน ๕,๒๗๔,๓๗๕.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนเจ็ดหมื่นสี่พันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ของราคาค่าจ้างตามสัญญาที่ระบุไว้ใน ข้อ ๔

เงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย เพิ่มเติมตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องออกใบเสร็จรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้และผู้รับจ้างตกลงที่จะกระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้

๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญาเท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าได้ทันที

๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกเรื่อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที

๕.๓ ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามข้อ ๔ ผู้ว่าจ้างจะหักเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ ๒๐ (ยี่สิบ) ของจำนวนเงินค่าจ้าง ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด

๕.๔ เงินจำนวนใด ๆ ก็ตามที่ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อชำระหนี้หรือเพื่อชดใช้ความรับผิดต่าง ๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะหักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า

๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงินที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

 ๕.๖ ผู้ว่าจ้าง ...



๕.๖ ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อผู้ว่าจ้าง ได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ แล้ว เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ ผู้รับจ้างมีสิทธิ ขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าบางส่วนก่อนได้

(๑) กรณีผู้รับจ้างวางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้ฉบับเดียว หากผู้ว่าจ้างได้ หักเงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า ในส่วนที่ผู้ว่าจ้างได้หัก เงินค่าจ้างล่วงหน้าไปแล้วนั้น โดยผู้รับจ้างจะต้องนำหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง ล่วงหน้าฉบับใหม่ที่มีมูลค่า เท่ากับเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลืออยู่มาวางให้แก่ผู้ว่าจ้าง

(๒) กรณีผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้หลายฉบับ ซึ่งแต่ละฉบับ มีมูลค่าเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้ว่าจ้างจะต้องหักไว้ในแต่ละงวด หากผู้ว่าจ้างได้หักเงิน ค่าจ้าง ล่วงหน้าในงวดใดแล้ว ผู้รับจ้างมีสิทธิขอคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าในงวดนั้นได้

ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน

ในการจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างแต่ละงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินจำนวนร้อยละ.....-(.....-.....) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นเงินประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้ แล้วเป็นจำนวนเงินไม่ต่ำกว่า.....บาท (.....) ผู้รับจ้างมีสิทธิ ที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือคำประกันของธนาคารหรือหนังสือคำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้

ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือคำประกันของธนาคารดังกล่าว ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย


ข้อ ๗ กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องเสนอ แผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลาที่ต้องใช้ในการทำงาน หลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ

ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ๑๘ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถ ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จ ภายในกำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้คล่องไปได้ด้วย การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานี้ไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง

การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก ความรับผิดชอบตามสัญญา



ข้อ ๘ ...



ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง

เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้างรายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้ ภายในกำหนด ๒ (สอง) ปี - เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้องหรือทำไว้ไม่เรียบร้อย หรือทำไม่ถูกต้องตามมาตรฐานแห่งหลักวิชา ผู้รับจ้างจะต้องรับทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออกเงินใดๆ ในการนี้ทั้งสิ้น หากผู้รับจ้างไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจรอให้ผู้รับจ้างแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ว่าจ้างมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ซ่อมแซมความชำรุดบกพร่องหรือเสียหาย โดยผู้รับจ้าง ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด

การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้

ข้อ ๙ การจ้างช่วง


ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วงงานแต่บางส่วนดังกล่าวนี้ ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดชอบในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ

กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญานี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา

ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่งหรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง การแต่งตั้งผู้แทนตามข้อนี้จะต้องทำเป็นหนังสือและต้องได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะทำได้ หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนตามวรรคหนึ่ง โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนนั้นโดยพลัน โดยไม่คิดค่าจ้างหรือราคาเพิ่ม หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้


อ.

ข้อ ๑๑ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่ออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรืออันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)

ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดชอบเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น

ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญญาฯ หากผู้ว่าจ้างถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใด ๆ เพื่อให้มีการว่าต่างแก้ต่างให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง รวมทั้งผู้รับจ้างจะต้องชดเชยค่าเสียหายนั้น ๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใด ๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที

ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว

ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคหนึ่ง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว

ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงาน โดยให้ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุบัติเหตุหรืออันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้างหรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง

ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง

ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา เพื่อควบคุมการทำงานของผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น มีอำนาจเข้าไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ก่อสร้างได้ตลอดเวลา และผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร

การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หากทำให้ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งไม่

ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดตลาดเคลื่อน

ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปและรายการละเอียดโดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพื่อให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยายอายุสัญญาไม่ได้

ข้อ ๑๕ ...

ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง

ผู้รับจ้างตกลงว่าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกเรื่องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น

ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญานี้ หากงานพิเศษนั้น ๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย

อัตรากำลังหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตรากำลังหรือราคาใด ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตรากำลังหรือราคาตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง

ข้อ ๑๗ ค่าปรับ


หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๘๗,๙๐๖.๒๕ บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยหกบาทยี่สิบห้าสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ - บาท (-) นับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้าง สิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงานก่อสร้าง และวัสดุต่าง ๆ ซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบัติงานตามสัญญาตามที่เห็นสมควร

ในกรณี ...



ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนี้ ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวน เกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้

ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก จำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติ ตามสัญญาได้ทันที

หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระเงินประกัน ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่ จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่ ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง

หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแล้ว ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด

ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย

ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือ สิ่งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรือผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ให้สะอาด ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้าย บรรดาเครื่องใช้ในการทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี) ทั้งจะต้อง กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที

ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา

ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้ผู้รับจ้าง ไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือ พฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงาน ออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้า) วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว แล้วแต่กรณี

ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่ กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดเจนหรือผู้ว่าจ้างทราบที่อยู่แล้ว ตั้งแต่นั้น

การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร



ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย

ในการปฏิบัติตามสัญญาฯ หากผู้รับจ้างจะต้องส่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้นำของเข้ามาเอง หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายัง ประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มีใช้เรือไทยหรือ เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการส่งหรือนำเข้า สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด

ในการส่งมอบงานตามสัญญาฯ ให้แก่ผู้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย

ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้รับบรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของโดย เรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์แล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย

ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและ วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้

ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน ฝีมือช่าง จาก - หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ - ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้

๒๓.๑ สาขาโยธา สาขาก่อสร้าง หรือสาขาสำรวจ


๒๓.๒

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าว ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญาฯ ของ ผู้รับจ้าง

ข้อ ๒๔ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ตกลงกันให้ใช้สัญญาปรับราคาได้

สำหรับราคางานจ้างก่อสร้างตามสัญญาฯ โดยการนำสูตร Escalation Factor (k) มาใช้คำนวณราคา่างานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยวิธีการต่อไปนี้

ตามเงื่อนไข ...



ตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ สูตรและวิธีคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๓๒ เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบการอาชีพงานก่อสร้าง
ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒

สูตรการปรับราคา (สูตรค่า K) จะต้องคงที่ที่ระดับที่กำหนดไว้ในวันแล้วเสร็จตามที่
กำหนดไว้ในสัญญา หรือภายในระยะเวลาที่ได้ขยายออกไป โดยจะใช้สูตรของทางราชการที่ได้ระบุตาม
ภาคผนวก ๗

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา
ต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ)



ผู้ว่าจ้าง

(นายอภิชัย วชิระปรการพงษ์)

ผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมทางหลวงชนบท

(ลงชื่อ)



ผู้รับจ้าง

(นางสาววิรวรรณ ตันติประวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ

(ลงชื่อ)



พยาน

(นายเชตโสภณ โภคารัตนานันท์)
วิศวกรโยธาเชี่ยวชาญ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง

(ลงชื่อ)



พยาน

(นางอังคณา คนคล่อง)
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบงานพัสดุ

รายละเอียดวงงาน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 80 เมตร

การจ่ายเงินค่าจ้าง

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้าง เป็นจำนวนเงิน35,162,500.00..... บาท
(.....สามสิบห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน.....) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์

กำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด จำนวนไม่เกิน25..... งวด แต่ละงวดต้องมีค่างานไม่น้อยกว่าร้อยละ 4
ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา (ยกเว้นงวดสุดท้ายจะจ่ายให้ตามค่างานที่เหลือทั้งหมด) โดยผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้เมื่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว


ผลงานและค่างานที่ผู้รับจ้างส่งมอบในแต่ละงวด มีที่มาจากงานที่ทำได้ในแต่ละรายการของบัญชีรายการ
งานก่อสร้าง โดยให้คำนวณค่างานจากปริมาณงานที่ทำได้ (เป็นหน่วยนับที่ระบุไว้) คูณกับราคาเฉลี่ยต่อหน่วย
(ค่างานทั้งหมดหารด้วยปริมาณงานทั้งหมดของรายการนั้น) ยกเว้นรายการที่กำหนดค่างานเป็น "เหมาจ่าย" และ
"เงินจร" จะมีเงื่อนไขในการเบิกจ่ายแตกต่างออกไปตามคำชี้แจงข้างท้าย

ระยะเวลาก่อสร้าง

จำนวน720..... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา


บัญชีรายการงานก่อสร้างและคำชี้แจงแนบท้าย

ตามเอกสารรายละเอียดวงงานแผ่นที่ 2/8 - แผ่นที่ 8/8



(นายทฤษฎี อภัยนุกูล)
นายช่างโยธาชำนาญงาน


ตรวจสอบ



(นายจิระศักดิ์ ทองสม)

เห็นชอบ

ผู้อำนวยการกลุ่มควบคุมการก่อสร้างที่ 1
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักก่อสร้างสะพาน



รายละเอียดวงงาน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 80 เมตร

บัญชีรายการงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	ปริมาณงาน และหน่วยนับ	ค่างาน (บาท)
	ประเภทงานทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม		
ก.	งานทาง ถนนความยาว 805.00 เมตร ผิวทางคอนกรีต กว้าง 6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง		
1.	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES)		
1.1	งานรื้อสะพานคอนกรีตเดิม (REMOVAL OF EXISTING CONCRETE BRIDGE)	เหมาจ่าย	131,555.00
2.	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)		
2.1	งานถางป่าและขุดต่อ ขนาดกลาง (CLEARING AND GRUBBING)	เหมาจ่าย	45,620.00
2.2	งานตัดดิน งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดดินคันทางเดิม	805.00 เมตร	599,725.00
2.3	งานดินคันทาง (EMBANKMENT)		
2.3.1	งานดินถมคันทาง (EARTH EMBANKMENT)	805.00 เมตร	1,964,200.00
2.3.2	งานวัสดุถมเพื่อการระบายน้ำบริเวณคอสะพาน (POROUS BACKFILL)	เหมาจ่าย	9,560.00
2.4	งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)	805.00 เมตร	752,675.00
3.	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)		
3.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (ลูกรัง)	805.00 เมตร	765,555.00
3.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	4,823.00 ตร.ม.	554,645.00
3.3	งานทรายรองใต้พื้น APPROACH SLAB (หนา 0.10 ม.)	เหมาจ่าย	24,998.00
4.	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)		
4.1	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (หนา 20 ซม.)	4,823.00 ตร.ม.	3,747,471.00
4.2	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน (Approach Slab)		
4.2.1	งานพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน Type A (หนา 0.25 ม.)	200.00 ตร.ม.	526,000.00
4.2.2	งานแผ่นยางรองพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพาน ชนิด Plain Elastomeric Bearing Pad ขนาด 150x1,000x10 มม.	20.00 แผ่น	9,720.00
4.2.3	งานรอยต่อระหว่างพื้นคอนกรีตปรับระดับช่วงเข้าสู่สะพานกับพื้นสะพาน ชนิด Neoprene Compression Seal	2.00 แห่ง	13,970.00
4.3	งานทางเชื่อม (พื้นที่ไม่น้อยกว่า 475.00 ตร.ม.)		
4.3.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (ลูกรัง)	เหมาจ่าย	52,345.00
4.3.2	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	เหมาจ่าย	55,392.00
4.3.3	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต (หนา 20 ซม.)	เหมาจ่าย	342,129.00

รายละเอียดวงงาน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองจัน อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 80 เมตร

บัญชีรายการงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	ปริมาณงาน และหน่วยนับ	ค่างาน (บาท)
ข. 5.	งานสะพานและท่อเหลี่ยม ความยาวสะพาน 80.00 เมตร ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ไม่มีทางเท้า งานโครงสร้าง (STRUCTURES)		
5.1	งานปรับพื้นที่สำหรับงานเสาเข็ม (P1 - P4)	เหมาจ่าย	72,127.00
5.2	งานเสาเข็มเจาะขนาด \varnothing 0.80 เมตร (จำนวน 36 ต้น)		
5.2.1	งานจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์เสาเข็มเจาะ	เหมาจ่าย	233,903.00
5.2.2	งานขุดเจาะชั้นดิน	352.00 เมตร	740,960.00
5.2.3	งานขุดเจาะชั้นหินแข็ง	80.00 เมตร	4,659,600.00
5.2.4	งานหล่อเสาเข็มเจาะ	432.00 เมตร	3,392,496.00
5.2.5	งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มโดยวิธี Seismic Test	36.00 ต้น	26,100.00
5.2.6	งานทดสอบกำลังรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มเจาะ โดยวิธี Dynamic Load Test (จำนวน 2 ต้น)	เหมาจ่าย	334,501.00
5.3	งานต่อม่อรับพื้นสะพาน		
5.3.1	งานต่อม่อริม ช่วง 20.00 เมตร (P1)		
5.3.1.1	งานฐานราก	1.00 ฐาน	490,840.00
5.3.1.2	งานเสาต่อม่อและคานขวาง	1.00 ต้น	222,516.00
5.3.2	งานต่อม่อริม ช่วง 30.00 เมตร (P4)		
5.3.2.1	งานฐานราก	1.00 ฐาน	483,274.00
5.3.2.2	งานเสาต่อม่อและคานขวาง	1.00 ต้น	218,144.00
5.3.3	งานต่อม่อ ช่วง 20.00 + 30.00 เมตร (P2)		
5.3.3.1	งานฐานราก	1.00 ฐาน	616,452.00
5.3.3.2	งานเสาต่อม่อและคานขวาง	1.00 ต้น	303,805.00
5.3.4	งานต่อม่อ ช่วง 30.00 + 30.00 เมตร (P3)		
5.3.4.1	งานฐานราก	1.00 ฐาน	572,536.00
5.3.4.2	งานเสาต่อม่อและคานขวาง	1.00 ต้น	280,253.00
5.4	งานพื้นสะพานคอนกรีต		
5.4.1	งานพื้นสะพาน ช่วง 20.00 เมตร (จำนวน 1 ช่วง)		
5.4.1.1	งานหล่อคานอัดแรงชนิด I Girder	5.00 คาน	1,037,140.00
5.4.1.2	งานติดตั้งคานอัดแรงชนิด I Girder	5.00 คาน	175,435.00
5.4.1.3	งานหล่อคานขวางยึดคานอัดแรง	1.00 ช่วง	109,851.00
5.4.1.4	งานพื้นคอนกรีตทับหน้า	20.00 เมตร	559,060.00
5.4.2	งานพื้นสะพาน ช่วง 30.00 เมตร (จำนวน 2 ช่วง)		
5.4.2.1	งานหล่อคานอัดแรงชนิด I Girder	10.00 คาน	3,247,510.00
5.4.2.2	งานติดตั้งคานอัดแรงชนิด I Girder	10.00 คาน	571,930.00
5.4.2.3	งานหล่อคานขวางยึดคานอัดแรง	2.00 ช่วง	238,910.00
5.4.2.4	งานพื้นคอนกรีตทับหน้า	60.00 เมตร	1,646,520.00

รายละเอียดวงงาน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 80 เมตร

บัญชีรายการงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	ปริมาณงาน และหน่วยนับ	ค่างาน (บาท)
5.4.3	งานส่วนประกอบอื่นของพื้นสะพาน		
5.4.3.1	งานแผ่นยางรองคานชนิด Laminate Elastomeric Bearing Pad ขนาด 255x350x26 มม.	10.00 แผ่น	27,060.00
5.4.3.2	งานแผ่นยางรองคานชนิด Laminate Elastomeric Bearing Pad ขนาด 280x420x46 มม.	20.00 แผ่น	111,620.00
5.4.3.3	งานรอยต่อพื้นสะพานชนิด Neoprene Compression Seal	4.00 แห่ง	26,900.00
5.5	งานโครงสร้าง คสล. อื่น ๆ		
5.5.1	งานราวสะพาน แบบทึบ	150.80 เมตร	567,762.00
5.5.2	งานป้ายชื่อสะพาน ความยาว 4.60 เมตร	2.00 ป้าย	244,958.00
5.5.3	งานแท่นติดตั้งเสาไฟฟ้า (บนสะพาน)	4.00 แท่น	6,864.00
5.6	งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ของสะพาน		
5.6.1	งานแผ่นป้ายข้อมูลสะพาน งานแผ่นสะท้อนแสงช่องลอด และงานทาสี (ช่องลอด แสดงค่าระดับน้ำ หัวท้ายสะพาน คันหินและราวกันชนคอนกรีต)	เหมาจ่าย	52,631.00
5.6.2	งานหมดหลักฐานถาวร (จำนวน 2 หมด)	เหมาจ่าย	59,534.00
5.7	งานก่อสร้างสะพานทางเบี่ยงชั่วคราว 30.00 ม.	เหมาจ่าย	1,107,658.00
6.	งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)		
6.1	งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก		
6.1.1	งานท่อกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 ม. ชั้น 3	17.00 เมตร	47,345.00
6.1.2	งานท่อกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 ม. ชั้น 3	27.00 เมตร	124,173.00
6.2	งานคอนกรีตป้องกันเชิงลาดบริเวณคอสะพาน (CONCRETE SLOPE PROTECTION)	291.00 ตร.ม.	291,000.00
6.3	งานกำแพงปากท่อ คสล. สำหรับท่อกลมคอนกรีต 1- Ø 1.00 ม.	4.00 แห่ง	67,544.00
6.4	รางระบายน้ำแบบรางวี DITCH LINING	1,072.00 เมตร	799,712.00
6.5	งานปลูกหญ้าแบบปักหย่อม	2,727.00 ตร.ม.	79,083.00
6.6	งานป้ายจราจรและเครื่องหมายความปลอดภัย		
6.6.1	งานป้ายจราจร	เหมาจ่าย	55,920.00
	ประกอบด้วย ; - แบบ ต.1 - ต.27, ต.31-ต.62 , ต.75 (เสาปูน) (6 ชุด)		
	- ป้ายบอกจุดหมายปลายทาง (3-น.2) (1 ชุด)		
	- ป้ายบอกชื่อแม่น้ำ,ลำคลอง (น.8) (เสาเหล็ก) (2 ชุด)		
6.6.2	งานเส้นจราจร (สีเหลือง & สีขาว) (หนา 3 มม.)	270.00 ตร.ม.	95,310.00
6.6.3	งานหลักรน้ำโค้ง	26.00 หลักร	18,642.00
6.6.4	งานหลักแสดงตำแหน่งท่อระบายน้ำ	4.00 หลักร	2,868.00
6.6.5	Guard Rail ชั้นที่ 2 ชนิดที่ 1	84.00 เมตร	168,336.00
6.6.6	งานสัญญาณไฟกระพริบขนาดดวงโคม 200 มม. ใช้เซลล์แสงอาทิตย์ พร้อมป้าย บ.1	4.00 ชุด	82,704.00

รายละเอียดวงงาน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 80 เมตร

บัญชีรายการงานก่อสร้าง

ลำดับ	รายการงานก่อสร้าง (DESCRIPTION)	ปริมาณงาน และหน่วยนับ	ค่างาน (บาท)
7.	<p>งานจัดการเครื่องหมายจราจรระหว่างการก่อสร้าง (TRAFFIC MANAGEMENT DURING CONSTRUCTION)</p> <p>ประกอบด้วย ;</p> <ul style="list-style-type: none"> - ป้ายงานก่อสร้างสะพานข้ามหน้า (ตค-5) (2 ชุด) - ป้ายสิ้นสุดการก่อสร้าง (ตค-26) (2 ชุด) - ป้ายทางเบี่ยงซ้าย (ตค-5) (1 ชุด) - ป้ายทางเบี่ยงขวา (ตค-6) (1 ชุด) - ป้ายงานก่อสร้าง (ตค-2) (2 ชุด) - ป้ายเบี่ยงซ้าย (ตค-7) (1 ชุด) - ป้ายเบี่ยงขวา (ตค-8) (1 ชุด) - ป้ายกำหนดความเร็ว 30 กม./ชม. (บ-32) (2 ชุด) - แผงกั้น 2 แถว (แบบที่ 1) (2 ชุด) - ป้ายเตือนทางปิด (ตค-6) + ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค-23) (1 ชุด) - ป้ายเตือนทางปิด (ตค-6) + ป้ายใช้ทางเบี่ยง (ตค-24) (1 ชุด) - ไฟกระพริบฉุกเฉิน (2 ชุด) - แบตเตอรี่ (2 ชุด) - กรวย (28 ชุด) 	<p>เหมาจ่าย</p>	<p>55,776.00</p>
ค.	<p>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ</p>		
8.	<p>ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (SPECIAL EXPENSES ACCORDING TO THE REQUIREMENTS)</p> <p>8.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง</p> <ul style="list-style-type: none"> 8.1.1 ค่าใช้จ่ายในการจัดหา/จัดทำสำนักงานสนาม (74,893.00) 8.1.2 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ประจำสำนักงานสนาม วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ (195,943.00) 8.1.3 ค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับสำนักงานสนาม (ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า และค่าบริการอุปกรณ์สื่อสาร) (24,717.00) 8.1.4 ค่าใช้จ่ายในการจัดหายานพาหนะ รวมค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา (620,172.00) 8.1.5 ค่าใช้จ่ายในการจัดหาเครื่องมือทดสอบ และเครื่องมือสำรวจ (168,525.00) <p>8.2 ค่าใช้จ่ายงานประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมภาคประชาชน (3.00 ครั้ง) (16,797.00)</p> <p>8.3 ค่าใช้จ่ายงานเจาะสำรวจชั้นดิน (จำนวน 2 หลุม) (138,630.00)</p>	<p>เหมาจ่าย</p> <p>เหมาจ่าย</p> <p>เหมาจ่าย</p> <p>เหมาจ่าย</p> <p>เหมาจ่าย</p> <p>3.00 ครั้ง</p> <p>เหมาจ่าย</p>	<p>74,893.00</p> <p>195,943.00</p> <p>24,717.00</p> <p>620,172.00</p> <p>168,525.00</p> <p>16,797.00</p> <p>138,630.00</p>
	<p>รวมค่างานก่อสร้างทั้งสิ้น ; ก + ข + ค</p>		<p>35,162,500.00</p>

รายละเอียดวงงาน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 80 เมตร

คำชี้แจงแนบท้ายบัญชีรายการงานก่อสร้าง

1. สัญญาจ้างนี้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ โดยมีรายการที่ปรับราคาได้ตามที่ระบุไว้ในตารางดังต่อไปนี้ (สำหรับรายการที่ไม่ระบุไว้ในตารางนี้ให้จัดเป็นรายการที่ปรับราคาไม่ได้)

ประเภทและลักษณะงานที่ปรับราคาได้		รายการที่	
		งานสะพาน	งานทาง
หมวดที่ 2 งานดิน	2.1 งานดิน		2.1 , 2.2 , 2.3.1 , 2.4 , 3.1 , 3.2 , 3.3 , 4.3.1 , 4.3.2
หมวดที่ 3 งานทาง	3.4 งานผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		4.1 , 4.2.1 , 4.3.3
	3.5 งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานบ่อพัก		6.1 , 6.2 , 6.3 , 6.4.
	3.6 งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก และงานเชื่อมกันตลิ่ง	5.2.4 , 5.3.1 , 5.3.2 , 5.3.3 , 5.3.4 , 5.4.1.1 , 5.4.1.3 , 5.4.1.4 , 5.4.2.1 , 5.4.2.3 , 5.4.2.4 , 5.5.1 , 5.5.2 , 5.5.3	

รายละเอียดวงงาน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 80 เมตร

คำชี้แจงแนบท้ายบัญชีรายการงานก่อสร้าง (ต่อ)

2. รายการก่อสร้างและตัวเลขปริมาณงานตามบัญชีนี้ กำหนดขึ้นเพื่อความสะดวกต่อการตรวจสอบและตรวจนับผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบเท่านั้น หากปรากฏว่ารายการก่อสร้างหรือปริมาณงานส่วนใดที่มีกำหนดไว้ในแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้างรวมถึงรายการแก้ไขเพิ่มเติม (ถ้ามี) แต่ตกหล่นหรือไม่ได้แสดงไว้ในบัญชีนี้ ผู้รับจ้างยังคงต้องทำการก่อสร้าง หรือดำเนินการให้ครบถ้วนและถูกต้องตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา ทั้งนี้รวมถึงการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบและแนวทางปฏิบัติของทางราชการด้วย
3. ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ/จัดหาสำนักงานสนาม อุปกรณ์เครื่องใช้ประจำสำนักงาน วัสดุสิ้นเปลือง และอุปกรณ์ความปลอดภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์เครื่องมือสำรวจและทดสอบ ยานพาหนะ (รวมน้ำมันและการบำรุงรักษา) รวมถึงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายรายเดือนสำหรับสำนักงานสนามสำหรับการควบคุมงานของผู้ว่าจ้างตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มงาน ตามสัญญาและก่อนการส่งมอบงานครั้งแรก การเบิกค่างานรายการที่ 8.1 ค่าใช้จ่ายพิเศษสำหรับผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง ซึ่งกำหนดเป็นค่างานแบบ "เหมาจ่าย" ผู้รับจ้างสามารถเบิกค่างานเป็นบางส่วนได้ในการส่งมอบงานแต่ละครั้งเป็นจำนวนเงิน ซึ่งเมื่อเทียบเป็นร้อยละของค่างานรายการนี้แล้ว ไม่เกินร้อยละของค่างานทั้งหมดที่ส่งมอบในครั้งนั้นเทียบกับวงเงินค่าจ้างตามสัญญา (ยกเว้นการส่งมอบงานครั้งสุดท้ายสามารถขอเบิกได้ตามค่างานที่เหลือทั้งหมด)
4. รายการที่กำหนดค่างานเป็น "เหมาจ่าย" หรือ "Lump Sum" หรือ "LS" ผู้รับจ้างจะขอส่งมอบและเบิกค่างานตามจำนวนที่กำหนดไว้ในรายการได้ก็ต่อเมื่องานรายการนั้นแล้วเสร็จทั้งหมด ยกเว้นจะมีการกำหนดเงื่อนไขในการเบิกจ่ายเงินเป็นอย่างอื่น
5. รายการที่กำหนดค่างานเป็น "เงินจร" หรือ "Provisional Sum" หรือ "PS" หมายถึง รายการที่เตรียมไว้ดำเนินการในสัญญา โดยจะเบิกค่างานให้ตามค่างานที่ทำจริงหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ซึ่งอาจเป็นจำนวนเงินทั้งหมด หรือจำนวนเงินบางส่วนที่กำหนดไว้ในรายการ หรืออาจไม่มีการเบิกจ่ายเลยก็ได้ ทั้งนี้จะต้องได้รับการอนุมัติค่างานจากผู้ว่าจ้างก่อน
6. การเบิกค่างานรายการงานเสาเข็มคอนกรีต ให้คิดปริมาณงานจากความยาวเสาเข็มที่ใช้งานจริง กรณีใดกรณีหนึ่งดังนี้
 - กรณีที่ 1 ผู้รับจ้างสามารถเสนอขอความเห็นชอบความยาวเสาเข็มคอนกรีต (ต่อต้น) ที่จะนำมาใช้งานได้โดยจะต้องมีเอกสารยืนยันความยาวเสาเข็มที่น่าเชื่อถือและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ให้ความเห็นชอบตามข้อเสนอดังกล่าวแล้ว และให้คิดปริมาณความยาวรวม ตามความยาวเสาเข็มคอนกรีต (ต่อต้น) คูณจำนวนเสาเข็มคอนกรีตทั้งหมด ตามที่ผู้รับจ้างเสนอและนำมาใช้งานจริง
 - กรณีที่ 2 การคิดความยาวรวมจากที่ก่อสร้างจริง โดยคิดปริมาณความยาวรวมเสาเข็มคอนกรีต จากผลต่างระหว่างค่าระดับปลายเสาเข็ม (Pile Tip) แล้วเสร็จกับค่าระดับตัดหัวเสาเข็ม (Pile Cut Off) และเผื่อความยาวที่ต้องสกัดทำเหล็กเดือย (Dowel Bar) อีก 1.00 เมตร(ต่อต้น) คูณกับจำนวนของเสาเข็มคอนกรีต ทั้งหมด
 โดยค่างานในรายการนี้อาจใช้ทั้งหมดหรือใช้เป็นบางส่วนก็ได้ ขึ้นอยู่กับปริมาณงานที่ทำจริงตามกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ทั้งนี้หากปรากฏว่าปริมาณงานที่ก่อสร้างจริงมากกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ ให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทำความตกลงกันให้เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ายต่อไป

หมายเหตุ กรณีฐานรากเสาเข็มเจาะ ให้คิดปริมาณงานจากผลต่างระหว่างระดับปลายเสาเข็ม (Pile Tip) กับระดับท้องฐานตอม่อ

รายละเอียดงดงาน

งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง ความยาว 80 เมตร

คำชี้แจงแนบท้ายบัญชีรายการงานก่อสร้าง (ต่อ)

7. การเบิกค่างานหล่อเสาเข็มและงานหล่อคานอัดแรง ผู้รับจ้างสามารถส่งมอบงานดังกล่าวได้ตามจำนวนที่ขอเบิกค่างาน โดยขนส่งไปไว้ ณ บริเวณสถานที่ก่อสร้าง หรือจะเก็บกองไว้ ณ สถานที่อื่นที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นชอบก็ได้
8. การเบิกค่างานรายการที่ 7 (ถ้ามี) งานจัดการเครื่องหมายจราจรในระหว่างก่อสร้าง ซึ่งกำหนดเป็นค่างานแบบ "เหมาจ่าย" ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำ/จัดหาอุปกรณ์และวัสดุดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับจากวันเริ่มงานตามสัญญาและก่อนการส่งมอบงานครั้งแรก โดยกำหนดผู้รับจ้างจะทำการเบิกค่างานได้เมื่อได้มีการส่งมอบงานในครั้งสุดท้ายเท่านั้น
9. รายการที่กำหนดให้เบิกจ่ายค่างานตามปริมาณที่ก่อสร้างได้จริง หากปรากฏว่าปริมาณงานที่ก่อสร้างได้จริงมากกว่าปริมาณงานที่กำหนดไว้ ให้ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างทำความตกลงกันให้เป็นที่ยอมรับทั้งสองฝ่าย

