

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

ชื่อโครงการ / ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81 - 100 คน (สถ.ศพด.3)

สถานที่ก่อสร้าง บ้านปากจั่น หมู่ที่ 4 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

กำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	2,545,025.79	งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจัดสรรให้
			บวกเงินสมทบ 2,500,000 บาท ราคากลาง
			2,545,000 บาท คิดเป็นส่วนต่างระหว่าง
			งบประมาณที่จัดสรรให้บวกเงินสมทบ
			กับราคากลาง 45,000 บาท สรุป
			ราคากลางสูงกว่างบประมาณที่จัดสรรให้
			บวกเงินสมทบ คิดเป็นร้อยละ (%) 1.80
	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ	2,545,025.79	ระยะเวลาดำเนินการ
สรุป	ราคากลาง	2,545,000.00	120 วัน
	ราคากลางค่าก่อสร้าง	สองล้านห้าแสนสี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน	

คณะกรรมการกำหนดราคาตามคำสั่ง อบต.ปากจั่นที่ 209/2558 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2558

ได้ร่วมประชุมและมีมติเห็นชอบราคากลางที่กำหนดพร้อมได้ลงชื่อเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสนะ มากศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3

(ลงชื่อ)..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวอัจฉรา เนตรใจบุญ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2

ราคาขงบอุดหนุน	2274000
ราคากลาง	2,545,000
ส่วนต่าง	-271000
คิดเป็น	-11.9173263 %

