

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคลองเนียง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 350 เมตร หิน 0.15 เมตรหรือมีปริมาณผิวถนนคสล.ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 4/2557 จำนวน 4 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	561,775.44	1.3784	774,351.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงาน	1000.00		1,000	- เงินประกันผลงานที่ 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			778,351.27	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคาค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			778,000.00	60 วัน
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยค่างานตารางเมตรละ

486 บาท/ตร.ม.

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง คำสั่ง อบต.ปากจั่น ที่ 465/2558 ลงวันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2558

ได้ร่วมประชุมกำหนดราคากลางและมีมติเห็นชอบราคากลางพร้อมลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสนะ มากศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวภัทรฤทัย มีศิริ)

ตำแหน่ง บุคลากร 6ว

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3

สรุปผลการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

ประเภทงานก่อสร้าง งานทาง

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขอยคลองเนียง

ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตร ความยาว 350 เมตร หิน 0.15 เมตรหรือมีปริมาณผิวถนนคสล.ไม่น้อยกว่า 1,400 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 9 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

แบบเลขที่ 4/2557 จำนวน 5 แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F.	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	561,775.44	1.3784	774,351.27	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00		3,000	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 7%
3	ป้ายประชาสัมพันธ์ระหว่างดำเนินงาน	1000.00		1,000	- เงินประกันผลงานที่ 0%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
สรุป	- รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			778,351.27	ระยะเวลาดำเนินงาน
	- ราคาค่าก่อสร้างคิดให้เป็นเงิน			778,000.00	
(ตัวอักษร)		เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นแปดพันบาทถ้วน			

เฉลี่ยค่างานตารางเมตรละ

556 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประมาณราคา

(นายเกียรติศักดิ์ เต็มพร้อม)

ตำแหน่ง นายช่างโยธา 3

(ลงชื่อ).....ตรวจ

(นายสวนะ มากศรี)

ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายวิรสิงห์ คชสิงห์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น

